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Техническое задание на проведение закупки работ
Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот № 21.000043 «Капитальный ремонт сороудерживающей решетки, антикоррозийная защита ВП ГЭС».
Наименование закупки: выполнение работ по капитальному ремонту и антикоррозийной защите сороудерживающей решетки гидроагрегата №3 водоприемника ГЭС.
Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – восемьсот восемьдесят четыре  тысячи двадцать два сомони 83 дирам (884 022,83).
Информация, включаемая в документацию о закупке
Техническое задание по капитальному ремонту и антикоррозийной защите сороудерживающей решетки гидроагрегата №3 водоприемника ГЭС (решетка сороудерживающая 12,0-29,0-830).
1 Общие требования 
· Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1;
· требования к месту выполнения работ – Объект находиться на Водоприемнике ГЭС. Необходимо выполнить капитальный ремонт и антикоррозийную защиту.
· требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 25.10.2021г., Окончание работ - 27.12.2021г.
· Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости выполняемых работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки работ на основании выставленного счета.
· требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 0102 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии» 
· требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. 
Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.
Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.
· требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.
Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.
- иные требования (сметы либо калькуляции) – Составляются по ЭСН Республики Таджикистан.
- требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - 
	Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.
	Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
	В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
	В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
	Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

2 Требования к выполнению работ
· демонтаж сороудерживающей решетки, посекционной перенос на ремонтную площадку – 110000кг;
· выполнить сварочные работы по раме, ригелей, замена пластин решеток; 
· выполнить очистку сороудерживающей решетки песком – 1710м2;
· выполнить обеспыливание сороудерживающей решетки – 1710м2;
· выполнить обезжиривание сороудерживающей решетки – 1710м2;
· выполнить грунтовку сороудерживающей решетки – 1710м2;
· выполнить покраску сороудерживающей решетки в 2-слоя – 3420м2;
· выполнить монтаж сороудерживающей решетки посекционно – 110000кг;
·  требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ (прилагается).
· требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с графиком выполнения работ (прилагается).
· требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы Подрядчика.
· требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ;
· требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.
· возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ - Не требуется;
· необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется;
· необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.
3 Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):
- требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.
- наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Лицензия министерство энергетики и водных ресурсов республика Таджикистан.
- наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.
Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.
- иные требования - Наличие Банковской гарантии на авансовый платёж приветствуется.
4 Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).
5. График выполнения работ
Начало выполнения работ: 25.10.2021г.
Окончание выполнения работ: 27.12.2021г
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момента подписания Договора
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	1. 
	Подготовительные работы, вывод соро-решеток ГА №3 ВП ГЭС на ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Секционный демонтаж соро-решеток с установкой на ремонтной площадке отм 576.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Чистка соро-решеток ГА №3 от мусора 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Пескоструйная очистка соро-решеток
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Устранение дефектов соро-решеток
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Грунтовка и покраска соро-решеток
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Монтаж соро-решеток
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Уборка рабочего места
	
	
	
	
	
	
	
	
	




6. Проект Договора  – Прилагается (приложение №2).
	В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com. 


	
Начальник МЦ
	
__________________
	
Наимов Х.Р.
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